

RUBRO	SUBCLÁUSULA	ENTRADA
Nombre y Dirección del Empleador	1.1.2.9&1.3	Autoridad del Canal de Panamá Balboa, Ancón República de Panamá
^{A16} Dirección del Contratista	1.3	[A ser completado por el Proponente]
Nombre y Dirección del Representante del Empleador	1.1.2.10&1.3	^{A3} Adriano H. Espino C., Gerente, Sección de Contratos de Construcción División de Administración de Contratos Departamento de Ingeniería y Administración de Programas Edificio 720, El Prado, Balboa, República de Panamá ^{A3}
Tiempo para Terminación de Trabajos	1.1.3.14	1,883 días después de la Fecha de Inicio
Período de Notificación de Defectos	1.1.3.5	1,095 días
Idioma de Reglamento	1.4	Inglés
Idioma para Comunicaciones	1.4	Inglés
^{A16} Período de Aviso de ^{A16} Errores, falta u otro defecto ^{A16} en los Requerimientos del Empleador o rubros ^{A16} de referencia ^{A16}	1.9.2	42 días
Tiempo de Acceso ^{A16} y Posesión ^{A16} del Sitio	2.1	28 días después de la Fecha de Inicio
^{A10} Monto de la Fianza de Cumplimiento	4.2A.1	400 Millones de Dólares Estadounidenses
Período de la Fianza de Cumplimiento	4.2A.1	^{A16} Desde ^{A16} la Fecha de Inicio hasta la fecha de emisión de Certificado de Aceptación
Monto de la Fianza de Cumplimiento	4.2A.2	400 Millones de Dólares Estadounidenses reduciendo a 200 Millones de Dólares Estadounidenses luego de la fecha de emisión de Certificado de Aceptación
Período de la Fianza de Cumplimiento	4.2A.2	Desde la Fecha de Inicio hasta la fecha de emisión de Certificado de Aceptación
^{A10} Monto de ^{A16} Garantía ^{A16} del Período de Notificación de Defectos	4.2B	200 Millones de Dólares Estadounidenses

RUBRO	SUBCLÁUSULA	ENTRADA
Período de ^{A16} Garantía ^{A16} del Período de Notificación de Defectos	4.2B	^{A16} Desde ^{A16} la fecha de emisión del Certificado de Aceptación hasta la fecha de emisión del Certificado de Ejecución
^{A10} Monto de la Fianza de Pago	4.2C	50 Millones de Dólares Estadounidenses. ^{A10}
^{A7} Retenciones por no Lograr los Hitos		
^{A16} Hitos para ^{A16} Diseño 8.3 (a)(i) ^{A16}	8.7.1	2.5 millones de Dólares Estadounidenses
^{A16} Hitos para ^{A16} Diseño 8.3 (a)(ii) ^{A16}		2.5 millones de Dólares Estadounidenses
^{A16} Hitos para ^{A16} Construcción 8.3 (b)(i) ^{A16}	8.7.1	10 millones de Dólares Estadounidenses
^{A16} Hitos para ^{A16} Construcción 8.3 (b)(ii) ^{A16}		10 millones de Dólares Estadounidenses
^{A16} Hitos para ^{A16} Construcción 8.3 (b)(iii) ^{A16}		10 millones de Dólares Estadounidenses
^{A16} Hitos para ^{A16} Construcción 8.3 (b)(iv) ^{A16}		10 Millones de Dólares Estadounidenses
^{A16} Hitos para ^{A16} Construcción 8.3 (b)(v) ^{A16}		15 Millones de Dólares Estadounidenses
^{A16} Hitos para ^{A16} Construcción 8.3 (b)(vi) ^{A16}		15 millones de Dólares Estadounidenses
^{A16} Hitos para ^{A16} Construcción 8.3 (b)(vii) ^{A16}		10 millones de Dólares Estadounidenses
^{A16} Hitos para ^{A16} Construcción 8.3 (b)(viii) ^{A16}		10 millones de Dólares Estadounidenses
^{A16} Hitos para ^{A16} Construcción 8.3 (b)(ix) ^{A16}		20 Millones de Dólares Estadounidenses
^{A16} Hitos para ^{A16} Construcción 8.3 (b)(x) ^{A16}		20 Millones de Dólares Estadounidenses ^{A7}
Perjuicios por Demora	8.7.8 & 8.7.11	300 mil Dólares estadounidenses por día
Monto Máximo de Perjuicios por Demora	8.7.8, 8.7.11 & 15.2(i)	54,600,000 Dólares estadounidenses
Bonificación por Terminación Temprana	8.7.12	215 mil Dólares estadounidenses por día
Monto Máximo de Bonificación ^{A16} por ^{A16} Terminación Temprana	8.7.12	50 millones de Dólares Estadounidenses
^{A10} Pago Anticipado Total para Mobilización	14.2A	300 millones de Dólares Estadounidenses ^{A10}
^{A16} Monto de Pago Anticipado para Garantía de Mobilización	14.2A	300 millones de Dólares Estadounidenses ^{A16}
Total de Primer Pago Anticipado para Planta	14.2B	100 millones de Dólares Estadounidenses ^{A10}
Total de Segundo Pago Anticipado para Planta	14.2B	200 Millones de Dólares Estadounidenses ^{A10}

RUBRO	SUB-CLÁUSULA	ENTRADA
Monto inicial de Pago Anticipado para Garantía de la Planta	14.2B	100 millones de Dólares Estadounidenses ^{A16}
Monto final de Pago Anticipado para Garantía de la Planta	14.2B	300 Millones de Dólares Estadounidenses. ^{A16}
^{A16} Porcentaje de Retención en cada Estado de Cuenta ^{A16}	14.3.3 (c)	3.5 por ciento
Límite de Dinero de Retención	14.3.3 (c)	5 por ciento del Monto del Contrato Aceptado
Planta y Materiales – Esclusas del Atlántico	14.5	Rubro 2.3.3.1.9.1 Válvulas de Esclusa- Propuesta de Precio del Contratista Rubro 2.3.3.1.10.1 Válvulas WSB – Propuesta de Precio del Contratista Rubro 2.3.3.1.11.1 Compuertas de Esclusa 1 – Propuesta de Precio del Contratista Rubro 2.3.3.1.11.2 Compuertas de Esclusa 2&3 –Propuesta de Precio del Contratista Rubro 2.3.3.1.11.3 Compuertas de Esclusa 4 - Propuesta de Precio del Contratista
Planta y Materiales – Esclusas del Pacífico	14.5	Rubro 2.3.3.1.9.1 Válvulas de Esclusa- Propuesta de Precio del Contratista Rubro 2.3.3.1.10.1 Válvulas WSB – Propuesta de Precio del Contratista Rubro 2.3.3.1.11.1 Compuertas de Esclusa 1 – Propuesta de Precio del Contratista Rubro 2.3.3.1.11.2 Compuertas de Esclusa 2&3 –Propuesta de Precio del Contratista Rubro 2.3.3.1.11.3 Compuertas de Esclusa 4 - Propuesta de Precio del Contratista
Monto Mínimo de Certificados de Pagos Interinos	14.6	10 millones de Dólares Estadounidenses
Monto de la Primera Garantía de Retención Fija	14.9A.3	5 por ciento del Monto del Contrato Aceptado
Período de Primera Garantía de Retención Fija	14.9A.3	Desde los 7 días previos al Primer Estado de Cuenta del Contratista conforme a la Subcláusula 14.3 en que la deducción de la retención conforme al sub-párrafo (c) de la Subcláusula 14.3.3 habría sido de otro modo aplicable hasta la fecha de emisión del Certificado de Aceptación
Monto de Segunda Garantía de Retención Fija	14.9A.6	2.5 por ciento del Monto del Contrato Aceptado
Período de Segunda Garantía de Retención Fija	14.9A.6	Desde la fecha de emisión del Certificado de Aceptación hasta que todo el trabajo pendiente listado en el Anexo de Trabajos Menores y Defectos Pendientes adherido al Certificado de Aceptación sea terminado a satisfacción del Representante del Empleador
Período de Primer Aumento de Garantía de Retención	14.9B.3	Desde los 7 días previos al Primer Estado de Cuenta del Contratista conforme a la Subcláusula 14.3 en que la deducción de la retención conforme al sub-párrafo (c) de la Subcláusula 14.3.3 habría sido de otro modo aplicable hasta la fecha de emisión del Certificado de Aceptación

RUBRO	SUB-CLÁUSULA	ENTRADA
Monto de Segundo Aumento de Garantía de Retención	14.9B.8	2.5 por ciento del Monto del Contrato Aceptado
Período de Segundo Aumento de Garantía de Retención	14.9B.8	Desde la fecha de emisión del Certificado de Aceptación hasta que todo el trabajo pendiente listado en el Anexo de Trabajos Menores y Defectos Pendientes adherido al Certificado de Aceptación sea terminado a satisfacción del Representante del Empleador
Moneda/Monedas de Pago	^{A16} 14.15 ^{A16}	Dólares Estadounidenses
Suma Máxima del Límite de Responsabilidad	17.6.2	^{A5} 600 Millones de Dólares Estadounidenses ^{A5}
^{A7} Designación de Junta de Resolución de Disputas (DAB, por su sigla en inglés)	20.2 ^{A16} & 20.3 (a) ^{A16}	Dentro de los 42 días siguientes a la Fecha de Inicio ^{A7}
Entidad/Funcionario que Designa	20.3	El Presidente de la Federación Internacional de Ingenieros Consultores (FIDIC, por su sigla en inglés) o una persona designada por el Presidente
<p>FIRMADO por:</p> <p>Nombre: Cargo: Dirección: Fecha:</p> <p>por y en nombre del Proponente y por y en nombre de [insertar nombre del Miembro Director], como Miembro y Miembro Director en presencia de</p> <p>Testigo: Nombre: Dirección: Fecha:</p>		

RUBRO	SUBCLÁUSULA	ENTRADA
<p>FIRMADO por:</p> <p>Nombre: Cargo: Dirección: Fecha:</p> <p>por y en nombre del Proponente y por y en nombre de [insertar nombre del Miembro], como Miembro en presencia de</p> <p>Testigo: Nombre: Dirección: Fecha:</p> <p>[Insertar tal número de bloques de ejecución según se requieran para permitir a todos los Miembros firmar la Carta de Propuesta. La Carta de Propuesta debe ser firmada por cada Miembro en su nombre y en nombre del Proponente.]</p>		